

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT qua mạng gói thầu tư vấn giám sát xây dựng công trình thuộc dự án: Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei

### BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐẮK GLEI

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Thủ tướng chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu qua gia;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Phê duyệt dự án: Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei;

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt (điều chỉnh) dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Kon Tum, về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường từ Trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND huyện Đắk Glei về việc ủy quyền cho Ban QLDA ĐTXD huyện Đắk Glei chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư dự án Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei và dự án: Cầu 16/5 thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BQL ngày 20/8/2024 của Ban QLDA ĐTXD



huyện Đắk Glei về việc Thành lập tổ chuyên gia tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT các gói thầu thuộc dự án: Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Đắk Glei về việc phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng triển khai sau thiết cơ sở dự án: Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei;

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-BQL ngày 15/11/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện Đắk Glei, v/v phê duyệt cập nhật dự toán các gói thầu dự án: Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei;

Căn cứ Báo cáo số 53/BCTTĐ-BQL ngày 15/11/2024 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định Hồ sơ mời thầu (qua mạng) gói thầu tư vấn giám sát xây dựng công trình và Tờ trình số 1511.2/TTr-TCG ngày 15/11/2024 của Tổ chuyên gia tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT qua mạng gói thầu tư vấn giám sát xây dựng công trình thuộc dự án: Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei bao gồm những nội dung như sau:

#### **I. Nội dung gói thầu:**

1. **Tên dự án:** Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei
2. **Địa điểm xây dựng:** xã Đắk Pék và xã Xốp, huyện Đắk Glei
3. **Nguồn vốn:** Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 và Ngân sách huyện.
4. **Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei  
- Ủy quyền Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đắk Glei.
5. **Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
6. **Phương thức đấu thầu:** Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
7. **Thời gian lựa chọn nhà thầu:** Từ quý IV năm 2024.
8. **Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Không quá 30 ngày
9. **Thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu:** Tối đa 720 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

#### **II. Nội dung E-HSMT:**

##### **1. Thủ tục đấu thầu:**

- Chỉ dẫn đối với nhà thầu.
- Bảng dự liệu đấu thầu.
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

##### **2. Yêu cầu điều khoản tham chiếu**

- Điều khoản tham chiếu.

##### **3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

- Điều kiện chung của hợp đồng
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết có E-HSMT kèm theo).



**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Giao Bộ phận chuyên môn của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đắk Glei có trách nhiệm thực hiện theo đúng nội dung đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu, quản lý dự án đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Bộ phận chuyên môn của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đắk Glei, Tổ chuyên gia tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *T. Nam*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (t/h);
- UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Hiềng**